

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE
SEANCE VENDREDI 31 MARS 2023**

CONSEILLERS MUNICIPAUX :
EN EXERCICE : 15
PRÉSENTS : 13
Procuration : 1
Absente : 1

L'an deux mille vingt-trois et le trente-et-un mars à vingt heures trente, le Conseil Municipal s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Samuel SOULIER, Maire de SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE.

Présents : BALMADIER André, BECHETOILLE Xavier, BRUNET Jean-Marie, CHAMPREDON Éric, CONSTANT Sandrine, DOLADILLE Damien, GOEURY Béatrice, PAGES Anne, PANTEL Emilie, RODIER Sylvain, SOULIER Anne, SOULIER Samuel, TREBUCHON Géraldine.

Présent par procuration : Monsieur PARENT Philippe à Monsieur SOULIER Samuel

Absente : Madame DOMEIZEL Emilie

Secrétaire de séance : Madame CONSTANT Sandrine

**3.1 – OBJET : PROJET D'INSTALLATION D'UN ARTISAN BOULANGER
PATISSIER - CONSULTATION DES ENTREPRISES**

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d'installation d'un artisan boulanger pâtissier sur la Commune de Saint-Alban-sur-Limagnole.

L'Avis d'Appel Public à la Concurrence pour la consultation des entreprises dans le cadre de la réalisation de travaux visant à transformer l'ancienne boucherie en boulangerie a été publié le jeudi 16 mars 2023 avec demande de proposition avant le jeudi 30 mars 2023 à 12h00.

Le marché se décompose en 11 lots :

- Lot 1 : Gros œuvre – Maçonnerie
- Lot 2 : Menuiseries extérieures – Vitrine magasin
- Lot 3 : Menuiseries intérieures
- Lot 4 : Doublages – Cloisons – Plafonds
- Lot 5 : Carrelages – Faïences
- Lot 6 : Peintures
- Lot 7 : Nettoyage
- Lot 8 : Electricité – Chauffage électrique
- Lot 9 : Plomberie – Sanitaire – VMC
- Lot 10 – Banque d'accueil

Lot 1 : Gros Œuvre – Maçonnerie

Estimation : 40 000 € HT

- SAS MATHIEU : 39 991.23 € HT

Lot 2 : Menuiseries extérieures – Vitrine magasin

Estimation : 20 000 € HT

- AMBIANCE BOIS : 25 815.00 € HT

- MEUBLE DUMAS : 29 530.00 € HT

Lot 3 : Menuiseries intérieures

Estimation : 5 000 € HT

- AMBIANCE BOIS : 5 495.00 € HT
- MEUBLE DUMAS : 7 619.00 € HT

Lot 4 : Doublages – Cloisons – Plafonds

Estimation : 16 000 € HT

- CARLOS DUARTE : 14 822, 57 € HT
- TECHNI CLOISON : 15 354.55 € HT

Lot 5 : Carrelages – Faïences

Estimation : 17 000 € HT

- AMC : 18 404.83 € HT

Lot 6 : Peintures

Estimation : 3 200 € HT

- LOZERE PEINTURE : 2 787.61 € HT

Lot 7 : Nettoyage

Estimation : 600 € HT

- ABER PROPLETE : 465.17 € HT

Lot 8 : Electricité – Chauffage électrique

Estimation : 25 000 € HT

- ROUJON : 28 201.00 € HT

Lot 9 : Plomberie – Sanitaire – VMC

Estimation : 10 000 € HT

- CALMELS PETITFOUR : 10 607,01 € HT

Lot 10 – Banque d'accueil

Estimation : 20 500 € HT

- DELAIRE : 32 310.00 € HT

Suite à la proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

- ATTRIBUE aux entreprises les mieux disantes, à savoir :
 - Lot 1 : Gros œuvre – Maçonnerie
SAS MATHIEU : 39 991.23 € HT
 - Lot 2 : Menuiseries extérieures – Vitrine magasin
AMBIANCE BOIS : 25 815.00 € HT
 - Lot 3 : Menuiseries intérieures
AMBIANCE BOIS : 5 495.00 € HT
 - Lot 4 : Doublages – Cloisons – Plafonds
CARLOS DUARTE : 14 822, 57 € HT
 - Lot 5 : Carrelages – Faïences
AMC : 18 404.83 € HT
 - Lot 6 : Peintures

- LOZERE PEINTURE : 2 787.61 € HT
- Lot 7 : Nettoyage
ABER PROPRETE : 465.17 € HT
 - Lot 8 : Electricité – Chauffage électrique
ROUJON : 28 201.00 € HT
 - Lot 9 : Plomberie – Sanitaire – VMC
CALMELS PETITFOUR : 10 607,01 € HT
 - Lot 10 – Banque d'accueil
DELAIRE : 32 310.00 € HT
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

Le Maire,

Samuel SOULIER



Envoyé en préfecture le 01/04/2023

Reçu en préfecture le 01/04/2023

Publié le



ID : 048-214801326-20230331-3131032023-DE